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MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

CAP. 1. ELEMENTE GENERALE

O

1.1. Denumirea lucréri. CONSTRUIRE PUNCT LOCAL IS.U.
VLADIMIRESCU

Viadimirescu, Jud. Arad

1.2. Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU

1.3. Faza de proiectare i numar proiect: D.T.A.C.+ P.T + D.E.
PR. NR. 424 / 2016

1.4. Proiectant general si arhitectura: S.C. 8.C. L&C TOTAL PROIECT S.R.L.

1.5. Proiectant specialitate rezistenta: S.C. VIDYA PROJECT S.R.L.- ARAD
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CAP. 2. DESCRIEREA LUCRARILOR DE PROIECTARE
2.1. Condttii de fundare.
2.1.1. Stratificatia terenului

Conform referatului geotehnic cu nr. €4/ 2015, intocmit de S.C. TERRATECHIC
S.R.L. ARAD, stratificatia terenului este alcatuitad din urmatoarea succesiune litologica:

- umpluturi sau pamarnt vegetal, p&na la adancimi de -0.80 m.(fata de nivel teren
actual);

- complex argilos cafeniu galbui plastic vartos pana la adancimea de -3.60 m;

- complex argilos prafos nisipos cafeniu galbui plastic consistent, pana la
adancimea de -5.00 m.

2.1.2. Apa subterana
Apa subterana a fost interceptata 1a -3.50 metri fatad de cota terenului natural.
2.1.3. Concluziile si recomandarile documentatiei geotehnice

Pentru fundarea viitoarei constructii, se recomanda adancimea de fundare minima
de 1.00 metrii fatd de cota terenului natural. Presiunea conventionala ce se va lua in
calcul pentru Df = 1.00 m si b = 1.00 m este de 240 kPa.

2.2, Structura de rezistenfa

Constructia proiectata, are regimul de inaltime P, cu: Tnaitimea parterului h,= 4.65
m si respectiv hp= 3.05 m. Indltimea totald a constructiei este hyta = 8.15 m fata de cota
terenului natural.

—In-plan-orizontal;- cladirea este-formata- dintr-un -singur- corp -principal de-forma - —
neregulatd avand dimensiunile maxime de: L = 12,75 m, respectiv l[&fimea | = 12,50 m.

Structura de rezisten{a este alcatuita din zidarie portantd (confinata) din caramida
cu goluri verticale.

Fundatiile sunt de tip fasii continue din beton armat C16/20. Elevaiiile sunt
realizate din beton armat C16/20.

Elementele sarpantei (pane, popi si cosoroabe) reazama pe grinzi i centuri gi se
ancoreaza de acestea cu ajutorul unor buloane filetate M12 din otel, montate in beton
odatd cu montajul armaturii din 1 in 1 metri.

Sarpanta acoperisului se executad din material lemnos de esentd moale (brad,
molid) cu capriori dispusi in lungul pantei, invelitoarea fiind din tigla ceramica. La exterior,
s-au prevazut lucrari de hidroizolatii impotriva apelor freatice.

Materialele principale utilizate sunt:

- beton C16/20; Y g

- armaturi pentru beton, OB37, PC52, conform STAS 438/13 — ““@L_,;,\ ‘

- caramida cu goluri verticale marca minima 0, confo‘zgwa?T 5'{?3‘:1‘-8’57\ 8l
=~

- mortar pentru zidarii M25 - Z, conform STAS 1030 by
- buiandrugi prefabricati tip Porotherm sau similar

¢
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CAP.3. CATEGORII DE INCADRARE Sl CLASIFICARE

In conformitate cu prevederile normativului P100-1/2013, cladirea se Thcadreaza
in clasa de importanta I, iar conform ,Regulamentului M.L.P.A.T.", aprobat cu H.G.R.
766/97, categoria de importan{a a constructiei este "D".

Amplasamentul cladirii se situeaza in zona seismica caracterizata de ag = 0,20g
si perioada de colf Tc = 0,7 sec.

Conform ,Regulamentului de verificare si expertizare a proiectelor, a execufiei
lucrarilor si constructiilor”, aprobat cu Ordinul M.LP.A.T. 77/N/28.10.1995, proiectul de
fata se verifica de catre verificator atestat M.L.P.A.T., pentru cerintele A1.

CAP.4, TEHNOLOGIA DE EXECUTIE

4.1. Executarea lucrarilor se va face numai de catre un antreprenor specializat
si atestat tehnic.

4.2. Din punct de vedere tehnologic, realizarea [ucrarilor se va face in
urméatoarea

succesiune de operatii:
o predare-primire amplasament;

ndepartare strat vegetal;

sapaturi la fundatii;

turnare talpi fundatii;

montare armaturi si furnare elevatii

hidroizolatii peste elevatii si grinzi de fundare;
 executarea zidariei (portante) la parter

montare armaturi si turnare beton in stalpisori la parter;

turnare centuri, grinzi peste parter;

montaj elemente lemn la sarpanta acoperisului.

4.3. In proiectul tehnologic si de organizare de santier, precum si in
fisele tehnologice infocmite de unitatea executanta de constructii-montaj, se vor explica
detaliat toate fazele si operatiunile de lucru, succesiunea lor, precum si masurile de
protectia muncii specifice fiecarui gen de lucrari.
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CAP.5. ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

5.1. Executia lucrarilor se va face numai de catre un antreprenor specializat in
executia acestui tip de lucrari.

5.2. Organizarea de santier (amplasarea de baraci pentru scule, depozite mici
de :
materiale) se va face in locuri stabilite de comun acord executant — beneficiar. Se
recomanda ca organizarea executiei lucrarilor s& se facd numai in curtea existentd,
fara a fi afectate spatii publice (trotuare, carosabil, etc.).

5.3. Prepararea semifabricatelor se va face in instalatii centralizate, autorizate
fn
acest scop, transportul lor pe santier facandu-se numai pe masura punerii lor in
opera.

5.4. Materialele de masa se vor aproviziona la baza de produciie a
executantului si se vor aduce la lucrare numai pe méasura punerii lor in opera.

5.5. Se interzice deversarea apelor uzate in spatiile naturale existente in zona.

5.6. I[ntocmirea proiectului de execuiie pentru organizarea de santier cade in
sarcina executantului, in cadrul acestei documentafii se vor prevedea si masurile
pentru protetia muncii, siguranta circulajiei si de PSI pentru perioada execuiiei
Iucranlor in cadrul [ucrarllor de orgamzare de §ant[er se vor Iua toate, asunle de

CAPG PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR

6.1. In cadrul lucran[or de organizare de gant[er se va

grup
sanitar pentru muncitori.

,ﬂ-:' ‘..a\{"'
6.2. Se interzice depozitarea materialelor pe spatiile verzi exist . Zrilacente
constructiei. Deasemenea, se interzice circulatia autovehiculelor de gantler peste
spatile verzi si alte terenuri, cu exceptia celor destinate pentru organizarea de
santier. ,

6.3. Materialele rezultate din demolarisapaturi, etc se vor transporta si depozita
in locuri special amenajate si pentru care s-au obtinut foate avizele si acordurile
organelor locale abilitate.

6.4. Curatenia pe santier se va asigura prin grija executantului si va fi controlata
de beneficar prin intermediul inspectorului de santier.

6.5. Pe perioada executiei se interzice deversarea apelor uzate in spatiile
naturale din zond si se vor lua masuri ca benzina si eventualele materiale bituminoase
utilizate sa nu contamineze solul. _

CAP.7. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
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7.1. Controlul calitadtii lucrarilor se va face prin grija beneficiarului, cu
respectarea
prevederilor legale cuprinse in standarde, norme, instructiuni tehnice, etc.

7.2. Calitatea materialelor si a prefabricatelor puse in opera va fi atestata prin
buletine de calitate care insotesc materialele livrate de alti furnizori, 1in cazul
utilizarii unor materiale din surse locale, se vor face Tn mod obligatoriu analize de
laborator pentru stabilirea calitdtii acestor materiale. Analizele se vor face
obligatoriu Tntr-un laborator de specialitate autorizat.

7.3. Semifabricatele preparate in bazeie de produciie ale executantului sau ale
altor furnizori de specialitate vor fi verificate din punct de vedere a!l Calitatii in laboratorul
C) de santier sau in laboratorul furnizorului respectiv.

7.4. Se interzice punerea in opera a materialelor sau a semifabricatelor care nu
corespund din punct de vedere calitativ.

7.5. Controlul calitatii executiei lucrarilor se va face de catre beneficiar prin
intermediul unui inspector de santier de specialitate. Fazele de execuiie supuse in
mod obligatoriu controlului, precum si actele ce se vor Tntocmi Tn vederea atestarii
calitati  lucrarilor executate, sunt prezentate in ,Programul de control”  anexat
prezentei documentatii.

7.6. Controlul calitdtii lucrarilor se va face permanent, pe faze de
categorii de lucrdri conform Normativului C56-85. Se vor respecta prevederie
Ordinului IGSIC Nr. 20/1982 si 1984, privind receptia calitativa a lucrarilor. cu
privire la stabilirea fazelor determinante pentru asigurarea rezistentei, durabilitafi si
sigurantei Tn exploatare a lucrarilor proiectate.

- ff) e o LTUT -~ La -receptia -lucrarilor, - comisia -de- -receptie -va examina- lucrarile fata- -

de prevederile proiectului privind condiiile tehnice si de calitate ale executiei, precum
si constatarile consemnate Tn cursul executiei de céatre organele de control,
beneficiar, proiectant, diriginte, etc.

CAP.8. PROTECTIA MUNCII

La executarea lucrarilor se vor respecta masurile de igiena si protectia muncii
prevazute in "Regulamentul pentru protectia muncii in constructii, aprobat prin Ordinul
M.L.PAT. nr. 9/N/1992. Deasemenea, seful punctului de lucru are obligatia de a lua toate
masurile necesare evitarii oricérui tip de accidente sau avarii la retele si instalatii, functie
de conditiile specifice din santier.

5
5

< K “. I lY’ 3‘\ - g . ~ . o . -
In conditlile ufi@ ploaal normale, cladirea proiectatd nu prezinta riscuri pentru
utilizatori §§f itré propfi i '
o Intocmit,

ing. Tatar Adrian
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BREVIAR DE CALCUL

Structura: zidarie portanta.

Fundatiile: continue din beton armat C16/20 si elevatii din beton armat C16/20; adancime
de fundare la —1,00 metru fata de nivelul terenului.

Zona seismicd conform P100-1/2013 cu proiectare ULS, la IMR 100 ag =0,10g. cu
perioada de control Tc=0,7 sec.

Clasa de importanta lIl; factor de importantd V=1.

Alcatuire constructiva conform codul de proiectare CR 6 - 2006 cu completarile din
P100/1-2013 si STAS 10107/0-90.

1. Calculul fundatiilor continue sub peretii de rezistenta

Presiunea conventionald de bazé peony corectat = 234 [kPal] (pt. Df = 1,00 [m] si B=0,45 [m))
Zidul exterior de 30 [cm]:

N =2190 + 3333 + 1978 + 2392 = 9893 [daN/m]

G¢ = 2532 [daN)]

Q = 12425 [daN]

Verificare:

P1=Q/ (B*100) < Peony_parat

P1= 12425/ (60 * 100) = 2.07 [daN /om?] < peony_barat = 234 [kPa] = 2.34 [daN/cm?]
Calcuiul terenului de fundare se face pe baza presu.:ntlor conventionale (date in studlul

: _) _geotehnic)... S : e

2. Calcul capriorilor

T=4.23[m]

D =50 [cm]

Gp = 159 [daN /cm?]

G, = 164 [daN fcm?]

Mmax = 354 [daNm];

Se alege secliunea 70x12 care are W=450 fcm’], rezultand un moment capabil
Mesp = 535 [daNcm].
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PROGRANM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR
PROIECTATE S| IN CURS DE EXECUTIE

Denumirea lucrarii. CONSTRUIRE PUNCT LOCAL L.S.U.
VLADIMIRESCU
Viadimirescu, Jud. Arad

Obiectivul supus controlului. STRUCTURA DE REZISTENTA

Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
Proiectant: S.C. VIDYA PROJECT S.R.L. ARAD /',
Executant:

In conformitate cu :

-

Legea nr. 10/1955 ,Legea privind calitatea in constructii VNN
56-85- Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si ™™o =
instalatii aferente

HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza

tehnica de calitate a proiectelor, a executiei constructiilor, complectat cu
indrumatorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996

HG.nr..272/1994 referitor_la Regulamentul_privind controlul'de stat in_.constructii- .-~

HG. Nr..261/1994 pentru aprobarea Reguiamentului privind conducerea si
asigurarea calitatii In constructii- Regulamentul privind stabilirea categoriei
de importanta a constructiilor

HG. Nr. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de
construciii si instalatii aferente

OG nr. 623 /2001 privind Tnfiinfarea Inspectoratului de stat Tn constructii
HG nr. 766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea unor reguiamente
privind calitatea in constructii

HG. 278/1994 -Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite
in constructii

GH 456 /1994 privind "Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj
utilaje, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de
productie

se stabilesc urmatoarele faze de lucrari supuse controlului:
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Nr. crt. [Faza de lucrare supusa controlului control atestare a
| LA PRELUAREA
AMPLASAMENTULUI
Predarea, primirea amplasamentului B,EP
1.1 . PVR
st a bornelor de reper ( topometru )
1.2 Trasarea pe teren a obiectului B, E PVT
! PREGATIRE TEREN DE FUNDARE
2.1 Verificare natura teren de fundare B,E G PVR
2.2 Verificare cota de fundare B.E.P PVR
il INFRASTRUCTURA
Verificare cofrare, armare si
3.1 pozitionare colturi la fundatji B,EP.I PVLA + FD
3.2 Receptie fundatii B,E.P PVR
3.4 Hidroizolatii si-alte izolatii, verificare
suport si mod de executie B.E,P PVLA
v SUPRASTRUCTURA (pentru un
nivel - se repeta la fiecare nivel)
4.1 Pornire zidarie parter B, E P, PVLA + FD
4.9 Verificare c_ofrare $i armare stalpigori B,E, P PVLA
st rampe la scari
Verificare aspect beton dupa
4.3 decofrare | BE : PYR,
4.4 Verificare cofra_rel, armare la grinzi, BEP PVLA
centuri si planseu
45 Verificare aspect beton dupa B.E PVR
decofrare
v SARPANTA, INVELITORI
5.1 Verificgre mont_are e_lhemen’ge B.EP) PVLA + ED
sarpanta gi suport izolatii de orice fel
VI | STRUCTURA DE REZISTENTA
6.1 Receptie structura de rezistentd—=..-_. B,E.P PVR

L i e
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Notatii:

B - Beneficiar, P - Proiectant, E - Executant, [ - Inspector

PVLA - Proces verbal de lucrari ascunse

PVR - Proces verbal de receptie
PVT ~— Proces verbal de trasare

O FD — Proces verbal de confrol al statului in faza determinanta
Nota:

Conform reglementarilorin vigoare, executantul si beneficiarul are obligatia de a
anunta, cu cel putin 10 zile inaintea fazei determinante pe cei care trebuie sa participle la
realizarea controlului si intocmirea actelor.

Beneficiarul va lua toate masurile pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor ce-1
revin conform legii 10/1995. Un exemplar din prezentul program si actele mai sus

mentionate, precum si proiectul se vor anexa la cartea tehnica a constructiei.

Proiectant Beneficiar: Constructor:




LUCRARI DE TERASAMENTE
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LUCRARI DE TERASAMENTE

OBIECTIV: CONSTRUIRE PUNCT LOCAL 1.S.U. VLADIMIRESCU
LOCALITATEA VLADIMIRESCU, JUDETUL ARAD
Proiect de rezistenta nr. 424 / 2016 elaborat de S.C. VIDYA PROJECT S.R.L. - Arad

GENERALITATI
Pentru executia constructiilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, lucrarile de
terasamente constau in sapaturi si in umpluturi.
C) Lucréarile de s&apaturi nu se vor incepe thainte de a se fi executat toate lucrarile
pregatitoare.
Eventualele neconcordante intre situatia luatad in considerare in proiect - pe baza
studiului geotehnic gi cea constatatd de executant pe teren la executarea sépéaturilor, vor fi

semnalate proiectantului pentru stabilirea masurilor corespunzatoare.

STANDARDE S| NORMATIVE

Lucrarile de terasamente se executd in conformitate cu urmatoarele acte normative:

e STAS Lo
5091/71 Terasamente. Prescripfii generale
. C169/83 Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru
R \[) oo = TEEe - realizarea fundatiilor constructiilor civile siindustriale -
. C56/86 Normativ pentru verificarea calitétii si receptia lucrérilor de
constructii si instalafii aferente
e« C16/84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucraritor de constructii
si a instalatiilor aferente
= Legea. . . . .
10/95 privind calitatea in constructii
« STAS N
9824/1-87 Trasarea pe teren a construciiilor

RESPONSABILITATEA PARTILOR DIN CONTRACT LA EXECUTAREA LUCRARILOR
DE TERASAMENTE

Prin contractul de realizare a lucréarilor publice cele doud parti, investitorul

(beneficiarul) si antreprenorul (ofertantul in favoarea céaruia s-a adjudecat lucrarea) au

urméatoarele obligatii in ceea ce priveste lucrarile de terasamente:



LUCRARI! DE TERASAMENTE

‘sapaturi, ce va fi folosit pentru umpluturi;

Investitorul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de
lege precum si regulamentele care s&-i permita executia lucrarilor in cauza.

De asemenea, are obligatia sa-i predea executantului amplasamentul viitoarei
constructii, prin aceasta infelegandu-se trasarea axului traseului, a bornelor de referintd, a
cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitie antreprenorului. Predarea se
face pe baza de proces verbal de predare - primire semnat de ambele parti.

Antreprenorul are obligatia sa execute lucrarea in termenii contractuali, pe proprie
raspundere, pe baza datelor prevazute tn proiectul tehnic.

Pentru aceasta el trebuie sa verifice documentele primite de la investitor gi sa-|
Tnstiinteze pe acesta de erorile si inexactitatile constatate.

Antreprenorul este raspunzétor de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date
de investitor.

Pentru verificarea executiei lucrarii, antreprenorul este obligat sa pastreze si sa
protejeze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite [a trasare si s faciliteze accesul
investitorului i consultantului pentru verificari si controale ori de cate ori acestia doresc.

De asemenea, antreprenorul are obligatia sa verifice corespondenta datelor [uate in
considerare la elaborarea proiectului tehnic cu datele reale din teren privitoare la natura
terenului de fundare, prezenta sau absenta unor gospodarii subterane, a pénzei freatice, si
sa-| Ingtiinfeze pe investitor de eventualele nepotriviri in vederea solutionarii lor.

fnainte de inceperea lucrarilor, investitorul trebuic s stabileascad de comun acord
cu antreprenorul conditii speciale de executie, si anume:

- locul de depozitare a pamantului rezultat din sapaturi;

- surse de pamant pentru umpluturi sau locul de depozitare a pamantului din
- locul de depozitare a stratului vegetal,

- distantele de transport ale acestora si a celorlalte materiale necesare.

PREGATIREA TERENULUI IN VEDEREA INCEPERILLUCRARILOR

Lucrarile ce trebuiesc executate tnainte de inceperea lucrrilor de sapaturi propriu -

zise sunt In principal urmatoarele:
- eliberarea terenului pus la dispozitie pentru executia constructiilor ce ar impiedica lucrul;
- decopertarea stratului vegetal, transportul si depozitarea acestuia n locurile fixate.
Grosimea stratului de pamant vegetal se va stabili prin sondaje.
Eliberarea terenului se face pe intreaga suprafatd pe care urmeaza sa se execute
lucrarile.
Tn conditii de timp nefavorabil (ploi, z&pezi), se vor lua mésuri pentru ndepartarea

apelor de suprafafa, prin rigole create de la inceput, pentru a servi pe Intreaga perioada a
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LUCRARI DE TERASAMENTE

lucrarilor. Tot Thainte de inceperea lucrarilor de sdpaturi trebuie materializate daci este
cazul, gospodariile subterane, pozitia lor, cotele la care se gasesc aceste lucrari si de
asemenea, vor fi executate lucrarile de deviere {acolo unde este cazul) respectiv de
demolare a celor scoase din funciiune. Aceasta se va face cu acordul i sub controlul

beneficiarului acestor gospodarii.

TRASAREA OBIECTIVULUI
Trasarea acestuia se face n doua etape:
- fixarea bornelor repere in teren si a axelor constructiilor, pe baza planului de
situatie, etapa ce se executa de investitor la predarea amplasamentului;
- trasarea lucréarilor in detaliu, operatiune ce sa face de céatre antreprenor.
Metodologia de trasare si abaterile admisibile sunt stabilite Tn STAS 9824/1-87.

EXECUTIA SAPATURILOR

La executarea sdpéaturilor trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele:

- 8a nu se strice echilibrul natural si al terenului din jurul gropii de fundatie sau din
jurul fundatiilor pe o distantd suficientd pentru ca stabilitatea constructiilor invecinate
existente si/sau in executie, sa nu fie influenfata:

- s& se asigure pastrarea sau imbunatatirea caracteristicilor pamantului sub talpa
de fundafie;

- 88 se asigure securitatea muncii In timput lucrarilor.

Daca executarea sapaturilor pentru fundatii implica dezvelirea unor retele de

instalatii subterane existente (apé, canal, electrice) ce raméan in functiune, trebuie luate

 ‘masuri pentru protejarea lor impotriva deteriorarilor: -~~~ e

Aceste masuri pentru protejarea lor impotriva deteriorarii trebuie prevazute in
proiect, iar executarea sapaturilor va Tncepe numai dupéa obtinerea aprobarii de la
institutiile care exploateaza instalafiile respective.

Executarea sapéaturiior de fundatie deasupra unui cablu electric se face numai in
prezenta reprezentantului institutiei care exploateazé reteaua electrica respectiva, care va
indica si controla la fata locului masurile ce trebuie luate pentru protejarea cablului si
evitarea accidentelor.

Cand existenta retelelor de instalatii subterane nu este prevéazuta in proiect, dar
exista indicii asupra lor sau apar intdmplator in timpul executiei se va proceda astfel:

- se vor opri lucrarile de s&paturi;

- se va prospecta terenul cu mijloace adecvate;

- dupa detectare se vor anunta atat proiectantul cat si organele de exploatare a

retelelor;
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- cu acordul dar si sub controlul acestora, se va proceda la mutarea sau
dezafectarea lor.

Sapéaturile in fundafii de lungime mare s fie organizate astfel ca in orice faza a
lucrului, fundul sapaturii sa fie tnclinat spre unul sau mai multe puncte. In acest mod se va
putea asigura colectarea apelor in timpul executarii sapaturii si executarea lor in conditii
opiime.

In cazul executarii de sapaturi [Angé constructii existente sau in curs de executie,
trebuie luate masuri speciale pentru asigurarea stabilitati acestora. Lucrarile
corespunzatoare vor fi cele prevazute in proiectul de executie (sprijinirea fundatiilor sau
constructiilor existente, etc.).

Executantul este obligat sa organizeze executia acestor lucrari cu mare atentie
utilizadnd personal tehnic de calificare corespunzatoare, care sd urméareasca permanent
toate fazele executiei.

Sapaturile se vor executa de reguld mecanizat, metodele de lucru manuale fiind
aplicate numai la eventualele corectii ale formei dimensiunilor gropilor de fundare.

Este indicat ca sapaturile manuale s3 se execute in spatiile Tn care utilajele de
sapat nu au loc de manevra, pe zonele unde existi indicate gospodaril subterane care nu
pot fi dezafectate sau mutate si sunt in stare de functionare i pentru aducerea gropilor de
fundatie la cotele din proiect, dupa executarea lucrarilor de sapaturi mecanizate.

In cazul in care turnarea betonului Tn fundaie nu se face imediat dupa executarea
sapaturii, aceasta va fi oprité la o cotd mai ridicats cu 30 cm decat cota finald, urmand ca

naintea turnarii betonului si se execute restul de sapaturd pana la cota din proiect.

in condiiile in care Ia atingerea cotei de fundare nu s-a epuizat complet stratul de

- umpluturd, sdparea va continua pané la epuizarea completa a acestuia, gropile de fundare

umplandu-se cu beton simplu de aceiagi clas3 cu cel prevazut in proiect pentru treapta
inferioara a fundatiei sau pentru egalizari.

n cazul umezirii superficiale datoritd precipitatiilor atmosferice, fundul gropilor de
fundare trebuie lasat s& se zvante inainte de inceperea betonarii fundatiilor. Daca

umezirea este puternica se va indepirta stratul de noroi.

SIGURANTA SAPATURILOR SI PROTECTIA TALUZURILOR
Sapaturile de fundatie cu peretii verticali nesprijinifi pot fi executate pana la
adancimi (conform C 169-83) de:

- 0,75 m in cazul terenurilor necoezive si slab coezive:

- 1,25 m in cazul terenurilor de coeziune mijlocie;

- 2,00 m Tn cazul terenurilor cu coeziune foarte mare.
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Peste aceste adancimi peretii se vor sprijini In mod obligatoriu cu dulapi de lemn
asezati orizontal pringi cu filate si spraituri orizontale ntre peretii sapaturii. Se pot folosi si
sprijinirile cu dulapi verticali in cazul pamanturilor cu consistenta redusa (nisipuri, etc.) sau
cand adancimea de sapatura creata este peste 5 m.

Trebuie luate urmatoarele masuri pentru mentinerea stabilitatii malurilor:

- terenul din jurul sapaturii s& nu fie incarcat si sa nu fie supus la vibratii;

- pamantul rezultat din sapétura sa nu fie depozitat la o distantd mai mica de 1 m de
la marginea gropii de fundare: in cazul sapaturilor pana la 1 m adancime, distanta se
poate lua egala cu adancimea sapaturii;

- se vor lua masuri de inlaturare rapida a apelor de precipitati sau provenite
accidental;

- daca din cauze neprevazute, turnarea fundatiei nu se efectueaza imediat dupa
sapare gi se observa fenomene ce indica pericol de surpare, se iau masuri de sprijinire a
peretelui in zona respectiva, sau de transformare a lor in pereti cu taluz.

Executantul este obligat s8 urmareasca permanent aparifia si dezvoltarea
crapéturilor longitudinale paralele cu marginea sapaturii care daca nu sunt cauzate de
uscarea pamantului, pot indica inceperea surparii malurilor si s3 ia masuri de prevenire a

accidentelor.

PREVEDERI PE TIMP FRIGUROS
La executarea lucrarilor de sapaturi pe timp friguros este obligatorie respectarea
masurilor generale si a celor specifice lucrérilor de pamant, prevézute Tn normativ C 16-84,

partea a ll-a, capitolul 8 ( lucréri de pamant) si Normele Generale de Protectia Muncii -

1996 7

INSPECTIA LUCRARILOR SI AVIZARE

Principalele operatii privind inspectarea si avizarea lucrérilor de sapaturi se executa

in conformitate cu programul de control intocmit de proiectant si avizat de beneficiar si_

executant.

in etapa de pregédtire a s&paturilor se urmaresc urmatoarele obiective si se
fntocmesc urmétoarele acte ce vor face parte din documentatia cartii constructiei:

- preluarea amplasamentului se face pe baza unui proces verbal de predare -
primire a amplasamentului si a bornelor de reper, semnat de beneficiar si proiectant in
calitate de predatori si de executant in calitate de primitor;

- executantul asigura trasarea obiectivului pe amplasamentul stabilit;



P
[
L

LUCRARI DE TERASAMENTE

- confirmarea executérii traséarii si a operatiilor de nivelment in conformitate cu
prevederile proiectului se asigura prin proces verbal de trasare a lucrarilor, semnat de
beneficiar si executant.

Receptia calitativa a lucrérilor de constructii se va face respectand Normativul C 56-
81.

Se va analiza verificarea de catre beneficiar gi executant a realizarii sapaturii la cota
de nivel ceruta prin proiect.

Confirmarea verificarii si constatarile se consemneazad Tn procesul verbal de

verificare a cotei de fundare.

FOLOSIREA MATERIALULUI REZULTAT

Pamantul rezultat din sédpéaturi se va incarca Tn autobasculanta si se va transporta
in depozite amenajate, stabilite de comun acord cu beneficiarul si executantul, obtinand in
acest sens acordul primariilor sub jurisdictia carora se afla spatiul respectiv.

Beneficiarul si executantul vor stabili pe baza de proces verbal cantitatea reala de

transport a pamantului.

Lucrdrile de terasamente se vor executa pe bhaza proiectului tehnologic (fise

tehnologice) intocmit de cétre executant si care va cuprinde date referitoare la utilajele si

sculele utilizate, personalul muncitor, de conducere si de control aferent, traseele parcurse

de utilaje, verificarea lucrarilor si utilajelor, masuri de protectia muncii, efc

Intocmit

ing. Tatar Adrian
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LUCRARI DE BETOANE

OBIECTIV; CONSTRUIRE PUNCT LOCAL L.S.U. VLADIMIRESCU

LOCALITATEA VLADIMIRESCU, JUDETUL ARAD

Project de rezistenta nr. 424/ 2016 elaborat de S.C. VIDYA PROJECT S.R.L. - Arad

GENERALITATI

Lucrérile de betoane se vor executa respectdnd urmatoarele acte normative:

STAS
Q 10102/90

STAS
1790/88

STAS
1667-76

STAS
388-90

STAS
9133/9¢C

STAS
438M1 - 89

STAS

,,,[@ e s
()

STAS
1275-89

C 140/86

e _...C26/85. - .

C 16/84

C 56/95

NE 012/99

Constructii din beton, beton armat si beton precomprimat.
Prevederi fundamentale pentru calculul si alcatuirea elementeior

Constructii din beton. Tipui si frecventa incercarilor pentru
verificarea calitatii materialelor si betoanelor

Agregate naturale grele pentru betoane si mortare
Lianti hidraulici. Ciment Portland

Ciment. Reguli pentru verificarea calitatii

Produse din otel pentru armarea betonului, otel beton laminat la
cald. Masuri si conditii tehnice de calitate .

Incercare pe betoane. incercari pe betonul intarit

Normativ pentru executarea lucrarilor de beton armat si beton
precomprimat

Normativ-pentru Tncercarea betonului prin metode nedistructive

Normativ pentru executia lucrarilor de constructii pe timp friguros

Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente

Cod de practica pentru executarea lucrérilor din beton, beton
armat si beton precomprimat

1759-88 Incercari pentru betoane. Incercari pe betonul proaspat
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Betoanele folosite au, conform plangelor de executie, urmitoarele marci:
- Beton armat C12/15, C16/20

BETONUL. COMPOZITIE, FABRICATIE, TRANSPORTUL S| PUNEREA IN OPERA

Retetele de preparare a betonului se vor intocmi in conformitate cu normativu/ NE
012/99. La prepararea betonului se au Tn vedere starea tehnica a statiilor de betoane,
dotarea laboratoarelor din statiile de betoane, stabilirea compozitiei betoanelor, dozarea
materialelor, amestecarea si fncarcarea in mijlocul de transport. Pentru transportul pe
santier, executantul lucrarilor va intocmi fise tehnologice specifice.

\/erificarea calitatii cimentului folosit la prepararea betonului se va face la:

- aprovizionare;

- Inainte de utilizare.

Obligatoriu, cimentul va fi Tnsofit de certificatul de calitate, iar rezultatele analizelor
de control se vor confrunta cu cele inscrise Tn certificate de calitate.

Apa utilizata la fabricarea betonului va proveni din refeaua de alimentare si va fi
verificatd din punct de vedere calitativ.

Agregatele sunt de balastiera, cu granulatia maxima 32 mm pentru elementele
masive si 16 mm pentru elementele cu grosimi sub 30 cm.

Agregatele vor fi spélate gi sortate Tn urméatoarele fractiuni: 0-4; 4-8; 8-16; 16-32
mm.

Depozitarea agregatelor se va face pe sorturi, determinandu-se riguros umiditatea,
granulometria realéd pentru inscrierea in curba corespunzéatoare marcii betonului prevazut

in proiect.

- ——---Betonul-va-fi-procurat de-la-o stafie-de-betoane-apropiatd-unde se-va-comanda-pe— —-~

baza refetei adecvate betonului. Adaosul de aditivi se va folosi In conformitate cu
normativul NE 0712/99.

Transportul betonului se va face cu malaxoare continue si comandarea acestuia se
va face pe baza cantitafii necesare de pus Tn operad imediat. Distanta de transport si durata
pana la punerea in opera frebuie reduse cat mai mult posibil in conformitate cu prevederile
normativului NE 012/99. Mijloacele de transport trebuie si fie curate si etanse pentru a nu
pierde laptele de ciment.

Punerea in opera a betonului se face conform normativuiui NE 012/99, urmarindu-
se pe cat posibil o betonare continué a elementelor (fara tntreruperi).

Betonarea se face dupa recepiia calitativa a lucrarilor de sapaturi, cofraje si
armaturi Tn functie de situatia respectiva. De asemenea, Thainte de betonare se verifica

daca betonul turnat anterior si ntarit corespunzator are suprafaja curaiatd de pojghita de
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lapte de ciment, nu are zone segregate sau daca rugozitatea este suficienta pentru o buna
conlucrare.

Se verificd dacd s-au umezit cofrajele, betonul vechi sau alte suprafete cu care va
veni in contact betonul nou si daca s-au luat masuri de evacuare a eventualelor ape
provenite din precipitatii sau care au patruns in cofrai.

Betonarea se va face de regula cu pompa, cu luarea de masuri in ceea ce priveste
lucrabilitatea betonului si dimensiunile agregatelor.

Betonul adus la amplasamentul de lucru trebuie sa se incadreze in limitele de
lucrabilitate admise si s& nu prezinte segregari. Nu este admisa corectarea lucrabilitatii
prin adaugare de apd sau alte mijloace, ci doar prin aditivi superplastificanti si cu o
remalaxare a betonului.

Inaltimea maxima de turnare a betonului este de 3 m.

O La elementele mai inalte de 3 m se vor prevedea ferestre in cofraj, iar betonarea se
va face cu palnii speciale cu capatul inferior la 1,0 x 1,5 m deasupra zonei ce se
betoneaza.

In timpul betonarii se va verifica tot timpul pozitia armaturilor si a cofrajelor, pentru
evifarea eventualelor deformari sau deplasari. Cand apar aceste deformatiii, se va opri
betonarea pani la corectarea acestora in mod operativ.

Betonul se va turna uniform in lungul elementului urmérindu-se realizarea de
straturi orizontale de max. 50 cm grosime (inaltime), iar turnarea stratului urméator se va
face Tnhainte de Inceperea prizei betonului in stratul anterior.

Dupé nivelare se trece la compactarea betfonului prin vibrarea fiecarui strat.

Vibratorul se introduce in pozitie verticala si trebuie sa patrunda 4-5 cm in stratul de beton

- ,fj —inferior -« — e s

Vibrarea se face pana ce la suprafata betonului apare laptele de ciment, dar nu se
va depasi timpul de vibrare.

Tn timpul betonarii nu este permisa ciocanirea sau montarea armaturii elementului
ce se betoneaza si nici agezarea vibratorului pe arméaturi.

Se va urmari inglobarea completa a armaturilor in beton si 'respectarea grosimii
stratului de acoperire care va fi de 5 cm la elememtele ce vor fi in contact cu pamantul si
de minim 1,5 cm ia celelalte elemente.

O atentie deosebita trebuie acordata umplerii complete a secfiunilor, la noduri sau
in zonele de imbinare, fiind recomandabila Tndesarea betonului cu sipci sau vergele,
concomitent cu vibrarea lui.

Este interzisd circulatia muncitorilor pe arméaturi, cofraje sau beton proaspét,

aceasta facandu-se numai pe punti special amenajate.
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7 Seconsidera ca exista pericol de Tnghet pentru betoane, Tn perioada in care:

Durata maxima a intreruperilor in timpul betonarii nu trebuie s3 depageasca timpul
de incepere a prizei betonului ce se poate considera 2 ore de la prepararea acestuia.

Dacé din motive intemeiate, nu se poate refua betonarea in acest timp, cu maxim 1
ora tnainte de Tnceperea betonarii, rostul de infrerupere se va trata corespunzator prin
sprituire si suflare cu aer sau apa, in vederea unei bune conlucrari.

Pentru aceasta se va demonta cofrajul pe o parte si se va curata bine, dupé care se
va remonta cofrajul.

Grinzile si placile ce sunt in contact, se vor turna concomitent, iar daca nu este
posibil acest lucru se va crea un rost la 1/5 - 1/3 din deschiderea piacii urmand sa se
betoneze ulterior si restul.

Compactarea betonului se poate face mecanic cu vibratorul,

Se admite si compactarea prin batere cu ciocanul in cofraj dar pe suprafete
restranse.

Dupé ce betonul a atins o rezistentd minima de 25 daN/cm? acesta se poate
decofra. Operatia se executa cu grija, fara bruscari, astfel Tncat muchiile elementelor sa nu
fie deteriorate sau cofrajele rupte.

Daca in urma decofrarii se constatd defecte de turnare majore (goluri, segregari,
neacoperiri de arméturi etc.) se va trece la remedierea acestora numai dupa consultarea
proiectantului.

Defectele limita admisibile ale elementelor de beton si abaterile de la dimensiunile
din proiect sunt date in normativul NE 012/99 si trebuie respectate.

Pentru betonarea pe timp friguros se va respecta normativul C16-84 - Normativ

pentru realizare pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente.

a) temperatura aerului coboara sub 0° C:
b) temperatura betonului la locul de punere n opera este sub +5° C.
In timpul pericadelor in care exista pericol de inghet, Tnceperea betonarii este
admiséd numai daca temperatura aerului nu este mai mica de +5°C. o
| Protectia betonului dupa turnare trebuie sa asigure acestuia o temperaturd minima
de +5° C pana la atingerea rezistentei minime, de 25 daN/cm?, iar decofrarea se va face
dupé verificarea rezistentei betonrului pe probe.
in cursul betondrii elementelor din beton si beton armat monolit se va verifica daca:
- Datele inscrise in bonurile de transport ale betonului corespund comenzii i nu
s-a depasit durata maximé de tranport
- Lucrabilitatea betonului corespunde celei previzute in fisele tehnologice

- Conditiile de turnare si compactare asiguré evitarea oricaror defecte
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- Se respecia frecventa de efectuare a incercarilor si prelevarilor de probe, conf.

normativului NE 012/99, cap.17

- Sunt corespunzatoare masurile adoptate de meniinere a pozitiei armaturilor,

dimensiunilor si formei cofrajelor

- Se aplica masurile de protectie a suprafetelor libere ale betonului proaspat.

in condica de betoane se vor consemna:

- Bonurile de transport corespunzéatoare betonului pus in opera

- Locul unde a fost pus in lucrare

- Ora inceperii si terminarii betonarii

- Probéle de beton prelevate

- Masurile adoptate pentru protectia betonului proaspat

- Evenimentele intervenite (intemperii, intrerupert, etc)

- Temperatura mediului

- Personalul care a supravegheat betonarea.

In cazul In care se prepard betoane pe santier, este obligatorie verificarea calitatii
cimentului, a agregatelor si eventualilor aditivi, precum si modul de dozare, amestecare si
transport, conform normativului NE 0712/99, cap. 9. Aceste constatdri se vor inscrie Tn
condica de betoane. Responsabil pentru acest gen de lucrari este conducatoru} punctului

de lucru.

ARMATURA. MATERIALE, MANIPULARE, DEPOZITARE S| FASONARE
La lucrarile cuprinse in prezentul proiect se ufilizeaza numai armaturi

nepretensionate, realizate din otel neted OB37 si profilat PC52.

- -Otelul pentru armaturitrebuie sa indeplineasca conditiile de calitate cerute de STAS -

438/1-89, STAS 438/2-91 si de normativul C 140/86, conditii ce se verifica pe baza
certificatului de calitate al lotului de otel adus si prin incercéari in laborator.

Otelurile pentru arméaturi trebuie depozitate separat pe tipuri si diametre, in spatii

amenajate si dotate corespunzator astfel incat sa asigure:

- evitarea corodarii otelului; |

- evitarea murdaririi otelului;

- asigurarea posibilitafii de identificare usoara a fiecarui sortiment si diametru.

Fasonarea barelor, confeciionarea si montarea acestora se va face in strictd
conformitate cu prevederile proiectului (detalii de armare ale elementelor).

Fasonarea se face in ateliere de armaturi.

Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte, in acest scop

procedandu-se la curatirea eventualelor impuritati si a ruginii prin frecare cu peria de

sarma.
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Otelut livrat in colaci se va indrepta inainte de fasonare prin tragere cu troliu dar
fara a produce deformari ale materialului.

Alungirea maxima va fi de 1 mm/m.

Montarea barelor in cofraje se va face prin distantieri din plastic iar legarea barelor
cu sarma moale.

Se va urmari realizarea acoperirii armaturii conform recomandarilor de mai sus.

Daca lungimea barelor din lot nu este suficienta pentru realizarea unui anumit tip de
bara, se va proceda la innddirea acestora la montaj prin petrecere pe o lungime egala cu
40d (d = diametrul maxim al arméturilor ce se innadesc).

La montarea armaturilor in cofraj se interzice calcarea de catre muncitori pe
armaturile deja montate. La montarea arméaturilor se vor adopta masuri pentru asigurarea
bunei desfasurari a turnarii si compactarii betonului prin:

(j - Crearea spatiilor necesare intre armaturi pentru patrunderea libera a betonului
sau a furtunelor de descarcare a betonului, respectiv pentru patrunderea
vibratorului (min. 2,5 x @ vibrator, la intervalul de maximum 5 ori grosimea
elementului}

- Prevederea de capre din ofel sprijinite pe barele de la pariea inferioara in cazul
armarii placilor sau a altor elemente la care pozifia barelor nu este asigurata prin
armarea insasi.

La incrucisari barele de armatura trebuie sa fie legate ntre ele prin legare cu doua

fire de sarma moale (STAS 889-80) cu diametrul de 1,0-1,5 mm, sau prin puncte de
sudura.

Retelele de armaturi din placi vor avea legate in mod obligatoriu doua randuri de

' :) “Incrucisari marginale pe intreg conturul. Restul tncrucigarilor din- cdmpul retelelor vor fi-

legate din 2 in 2 Tn ambele sensuri (in sah).

La grinzi si stalpi vor fi legate toate incrucisarile barelor armaturii cu colturile
etrierilor si agrafelor. Restul incrucigarifor, cu portiunile drepte ale etrierilor se vor putea
lega numai n sah (din doua in doua).

inainte de turnarea betonului se vor verifica din puncf de vedere calitativ lucrarile de
armaturi, si se vor corecta eventualele nepotriviri sau defecte.

Tolerantele de executie a lucrdrilor de armaturi (fasonare si montare) sunt cele
prevazute in normativului NE 012/99 anexa I1.1. si 11.2.

La terminarea montéarii armaturilor se vor consemna in procesul verbal constatérile
rezultate in urma verificarilor efectuate cu privire la:

- Numarul, diametrul i pozitia armaturilor in diferite sectiuni ale elementelor de

constructie

- Distanta dintre etrieri, diametrul $i modul de legare al acestora
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- Lungimea portiunilor de bare care depasesc reazemele (mustati pentru stalpi,
calareti pentru grinzi continue sau placi, etc.)

- Pozitia innadirilor si lungimea de petrecere a barelor;

- Pozitia si numarul innadirilor sudate, calitatea sudurilor, inclusiv rezuitatele
incercarilor mecanice la tractiune

- Dispozitivele de fixare a arméaturii pe timpul betonarii

- Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii

- Pozitia, modul de fixare si dimensiunile pieselor inglobate (daca este cazul).

COFRAJE — MATERIALE. CONDITIl DE CALITATE. COFRARE - DECOFRARE

Pentru execufia lucrarilor de beton armat monolit, se vor folosi cofraje din panouri

refolosibile.

Ele trebuie montate si alcédtuite astfel Tncat sa prezinte rigiditatea si stabilitatea
necesara, iar sarcinile sa poata fi transmise si repartizate corect punctelor de sprijin.
Panourile de cofraj, inainte de fiecare folosire, se curata de beton si lapte de ciment si se
ung cu agenti de decofrare pe fetele ce vin in contact cu betonul. Aceste produse nu
trebuie sa corodeze betonul sau cofrajul, sé nu pateze betonul, s& se aplice ugor si sa
nu-si schimbe proprietatile.

fnainte de folosire cu 1-2 ore coftajele se uda.

Montarea cofrajelor cuprinde urméatoarele operatii:

- - trasarea pozitiei cofrajelor;
~ asamblarea si sustinera provizorie a panourilor,
- verificarea si eventual corectarea pozitiei cofrajului;

- montarea armaturilor in cofraj si a pieselor metalice ce vor fi inglobate in beton;

- betonarea elementului cofrat;

- decofrarea dupéa Tndeplinirea conditiilor de rezistenta a betonuiui turnat.

Va trebui acordatd o atentie deosebitd la cofrajele ce reazema pe pamanturi
Tnghetate sau cu sensibilitate la fnmuiere, pentru evitarea deplasarilor cofrajelor datorita
deformarii terenului.

Se va acorda atentie la rosturile panourilor pentru asigurarea etanseitéatii cofrajului.
Tn acest scop nu se admit panouri rupte, gaurite sau cu cptuseala discontinué.

L a montarea cofrajului se admit abateri de £0,3 cm fata de cotele proiectului.

Se interzice decofrarea elementelor Tnainte de atingerea de catre beton a
rezistentei minime de 25 daN/cm?, iar pentru grinzi si placi se vor mentine sustinerile pana
la 15-30 zile.

~=Incheierea, legarea si sprijinirea definitivd-a cofrajelor; o o 0
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In cazul conditiilor deosebite de lucru, aceste termene se pot corecta pe bazi de
incercari de laborator.

La decofrarea elementelor din beton si beton armat se va verifica:

— Aspectul elementelor (existenta unor rosturi de betoane, zone cu beton
necomprimat, segregat, etc.)

— Dimensiunile sectiunilor transversale ale elementelor

— Distantele dintre diferitele elemente

— Pozitia arméaturilor care urmeaza a fi inglobate in elementele ce se toarnd
ulterior.

Rezultatele verificarilor vor fi consemnate in procesul verbal, {indnd seama de
precizarile din proiect (abateri limitd) si din normativului NE 072/99 anexele HI.1. si I11.2. In
cazul constatarii unor defecte ce depasesc limitele de acceptare conform normativului NE
012/99 anexa 1l.2. se va trece la executarea remedierilor, conform C149-87 si pe baza

solutiilor propuse de proiectant.

Intocmit

Ing. Tatar Adrian
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LUCRARI DE UMPLUTURI

OBIECTIV: CONSTRUIRE PUNCT LOCAL 1.S.U. VLADIMIRESCU
LOCALITATEA VLADIMIRESCU, JUDETUL ARAD
Proiect de rezistenta nr. 424/ 2016 elaborat de S.C. VIDYA PROJECT S.R.L. - Arad

DESCRIEREA LUCRARILOR. MATERIALE. TEHNOLOGII DE EXECUTIE

Lucrérile de umplutura realizate la executia investitiei constau din:

{ ) - umpluturi pe fundul sépaturii pentru aducerea la cota necesarj;

- umpluturi in jurul elementelor de constructii subterane (fundatii, grinzi de fundatii,
canale pana la cota £0.00) si respectiv cota terenului amenajat.

Acestea se executd cu material rezultat din sapéaturd, iar cand acesta nu
corespunde din punct de vedere calitativ se va aduce material de umplutura dintr-o sursa
apropiata.

Acolo unde nu exista spatiu de depozitare pe marginea sapaturii, pamantul rezultat
sa va evacua n Intregime Tn depozit, urmand ca paméantul necesar pentru umpluturi s3 fie
readus pentru lucrare.

Materialele pentru umpluturi trebuie sa fie pamanturi coezive sau slab coezive. Este

interzisa folosirea pamanturilor cu contractii si umflaturi mari, prafuri, maluri, argile moi cu
il

SR, ~-confinut de-materii-organice: — s e S

fnainte de executarea umpluturiior se indeparteaza ultimul strat de pamant,
paméantul care s-a alterat gi celelalte impuritati ce au aparut pe fundul sapaturii, se verifica
cotele de nivel, planeitate si pantele necesare ale fundului sapaturii.

Acolo unde este cazul, se fac corecturile de rigoare, sapand manual sau adaugand
material atat cat este necesar. Adaosul de pamant se va compacta cu maiul mecanic prin
treceri succesive, pentru a asigura un grad de compactare precizat in proiect.

Operatiile de umpluturi pe langa fundatii se vor efectua dupa ce toate lucréarile de
constructii au fost executate, respectiv:

- s-au decofrat toate elementele monolite si au fost scoase din sapatura cofrajele;

Tnainte de executia umpluturilor se vor scoate din sapétura toate obiectele ce au

cazut langa fundatii, bolovanii, resturile vegetale si celelalte impuritati.
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Umpluturile se executd manual prin imprastierea pamantului cu lopata in straturi

uniforme de 10-20 cm grosime.

La executia lucrarilor de umpluturi se vor verifica:

- corespondenta naturii terenului cu cele prescrise Tn proiect;

- cotele de nivel ale fundului sapaturii in vederea inceperii ucréarilor de fundatii;

- calitatea materialului utilizat pentru umpluturi, continutul in materiale organice si
impuritati;

- respectarea tehnologiei de compactare.

Verificarile se vor face pe probe luate din fiecare strat cu o frecventa de proba la 50
- 100 mc de umpluturi.

Rezultatele acestor verificari se vor inscrie in procese verbale de lucrari ascunse.

Intocmit
Ing. Tatar Adrian
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MASURI DE PROTECTIA MUNCII

OBIECTIV: CONSTRUIRE PUNCT LOCAL 1.S.U. VLADIMIRESCU
LOCALITATEA VLADIMIRESCU, JUDETUL ARAD

Proiect de rezistenta nr. 424 / 2016 elaborat de S.C. VIDYA PROJECT S.R.L. - Arad

La executarea lucrarilor de constructi aferente structurii de rezistentd se vor

respecta masurile de protectia muncii prevazute in actele normative, normele si ordinele

specifice in vigoare.

|

0

LEGEA NR. 5/1985 cu privire la protectia muncii;

NORME REPUBLICANE DE PROTECTIA MUNCII, APROBATE DE MINISTERUL
MUNCII SI MINISTERUL SANATATI, cu ordinele nr.34/1975 si 60/1975, inclusiv
modificarile aprobate cu Ordinul 110/1975 si 60/1875, inclusiv madificarile aprobate cu
Ordinul 110/1977 si 39/1977.

NORME DEPARTAMENTALE PENTRU PROTECTIA MUNCII |N CONSTRUCTIH
aprobate de Ministerul Construcitiilor cu Ordinul 941/1968

NORMELE DE PROTECTIA MUNCII aprobate de Ministerul Constructiilor Industriale
cu Ordinul 7/N/1970

NORME DE PROTECTIA MUNCII in activitatea de constructii — montaj aprobate de

“Ministerul Constructiilor Industriale cu Ordinul nr.1233/D/189%0 "~ =

NORME GENERALE DE PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR la proiectarea si
realizarea constructiilor $i instalafiilor, aprobate prin Decretul nr. 290/16.08.1977
NORME TEHNICE DE PROIECTARE S REALIZARE A CONSTRUCTIILOR
PRIVIND PROTECTIA LA ACTIUNEA FOCULUI, P118-83

NORME DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR, aprobate de Ministerul
Constructiilor Industriale cu Ordinul 742/D/1981

REGULAMENT DE PROTECTIA SI IGIENA MUNCI IN ACTIVITATEA DE
CONSTRUCTII aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 9/N/1992.

In cadrul activitatii de protectia muncii desfisurate de unititile participante la

executarea lucrarilor de constructii se vor lua masuri de infroducerea imediata in practica

(instructaje, masuri concrete la punctele de lucru, etc.) a tuturor actualizarilor si

completarilor la normele de protectia muncii existente, precum si a celor nou aparute, sub
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formé& de legi, norme si normative sau regulamente, astfel incat activitatea de protectia

muncii §i igiena muncii s se desfisoare pe baza actelor normative aflate in vigoare la

data execuiiei.

PREVEDERI GENERALE

a

Devizele ofertd pentru lucrdrile de executat vor cuprinde gi fondurife necesare realizarii
maésurifor de protectia muncii

In cadrul proiectului de organizare de santier, intocmit de cétre unitétile executante de
lucrari de constructii, se vor cuprinde si mésurile de protectia muncii si prevenirea
accidentelor sau avariifor de retele existente pe amplasament (daca este cazul) sau in
imediata vecinéatate.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, pe timpul executiei si al exploatarii
lucrérilor proiectate, executantul si beneficiarul lucrérilor vor instala toate indicatoarele
si mijloacele de protectie §i de atentionare adecvate gi vor executa toate marcajele
necesare pentru proteclie si avertizare, precum si cele pentru identificarea in viifor a
traseelor refelelor subterane proiectate si executate.

Lucrarife periculoase trebuie s& fie semnalizate, atat ziua cét si noaptea, prin tablii
indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentiondri speciale, in functie de situatia
concretd din timpul execufiei sau a exploatarii lucrarilor proiectate.

La carfea constructiei frebuie anexate si plansele confindnd refelele subterane cu
caracteristicile for, aga cum ele au fost real executate.

Executantul va realiza de asemenea, foate mdsurile de protecfia muncii, sigurania

circulatiei si prevenirea incendiilor, rezultate ca necesare pe baza proiectului de

“-execuliea-organizdrii lucrérilor, acestea suportdndu-se—din cota~de~organizare de~ "

santier sau din cota de cheltuieli indirecte.
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ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PROTECTIA MUNCII * cuprinde:

- a

Instructajul de protectie si igiena a muncu

Q

Controlul medical al personalulm

Asigurarea cu dispozitive de s:gurangé si securitate a muncii la executarea

lucrérilor pe timp friguros

* Executantul lucrarilor nu se va limita_la aceastd listd, fiind obligatorie respectarea si aplicarea tuturor

prevederilor legale In vigoare.

]

MASURI DE PROTECTIA MUNCII PE CATEGORII DE. LUCRARI

Lucréri de terasamente

Tnainte de inceperea lucrdrilor de sapaturi se va preda constructorului (prin grija

beneficiarului) o schiti de plan continand toate refelele sau constructiile subterane ce
se gasesc pe amplasament. |

@

o

Executarea sapaturilor in zona cablurilor subterane se va face numai dupa scoaterea

acestora de sub tensiune.

Se vor lua masuri corespunzatoare pentru prevenirea prabusirii malurilor sapaturilor
prin sprijiniri, interzicerea depozitérii pémén;tuiui la marginea sapéturii, a circulatiei
mijloacelor de transport si ridicat in apropierea sapéturilor, etc.

Controlul sistematic al starii taluzurilor.

Utilizarea echipamentelor de lucru corespunzatoare, dispozitive (podine, sciri, efc)

adecvate, precum si a utilajelor a caror functionare a fost verificats.

Ingradirea locurilor de unitate publica situate in zona sapaturilor cu parapeti de

protectie cu indltimea mai mare de 1 m, dispunerea de tablite indicatoare, asigurarea

ilumindrii acestor locuri pe timpul noptii.
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2. lncarcarea descarcarea si depozitarea’ materialelor

Q

Q

Lucrarile se vor executa in locuri special amenajate si nepericuloase pentru muncitori.
La operatiunile manuale de Tncircare-descarcare se vor folosi angajati care intrunesc
condifiile prevézute prin lege.

Se vor folosi utilaje, dispozitive $i echipamente corespunzatoare pentru asigurarea unei
depline securitati a muncii.

Se vor respecta prevederile legale cu privire la igiena muncii (greutdti maxime
manevrabile manual, etc.).

Se interzice stationarea sau circulatia sub materialele transportate la Tnaltime, precum
$i In zona de actiune a utilajelor care executd manevrarea materialelor.

Se vor respecta prevederile legale in vigoare cu privire la executarea acestui gen de
operatii in depozite, in statii CFR (proprii sau nu) sau fn cazul unor materiale speciale
(acizi, butelii cu diverse gaze, substante toxice sau explozive, etc.).

3. Instalatii electrice de santier

a

O

o

O

0

]

Se vor respecta masurile specifice de protectie prin protejarea corects a conductorilor
electrici, pozarea lor in locuri fixe si sigure in scopui evitarii atingerilor intdmplatoare,

utilizarea unor accesorii electrice (lampi, etc.) fara defectiuni si fara riscul atingerilor

intamplatoare a partilor de protectie, separarea de protectie a utilajelor, folosirea

echipamentului de protectie corespunzitor pentru evitarea electrocutarilor, protectia

prin legarea la pamant sau legarea la un nul, dispunerea de prize de pamant, etc.

Toate utilajele cu functionare electrici se vor verifica lnamte de f Inceperea Iucrulm La

~montarea lor si Tncercarile de functionare se va verifica Iegarea la pamant §| la
conductorul de nul.

Conductorii electrici se vor verifica zilnic pentru a nu prezenta deteriorari.

Prepararea si transportul betoanelor si mortarelor

Prepararea betoanelor si mortarelor se va face in instalatii centralizate, respectandu-se
normele de protectia muncii specifice.

Transportul la santier se va face cu autobetoniere sau cu autobasculante.

Transportul betonului pe verticald sau orizontald in cadrul santierului se va face cu
pompe de beton sau bene a caror stare tehnici se va verifica zilnic.

De asemenea, se va verifica zilnic starea tehnics a utilajelor de ridicat si transportat.
Stationarea sau circulatia persoanelor sub $i Tn raza utilajului de ridicat, pe timpul

transporiuiui este interzisa.
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Circulatia pe cofraje pentru transportul betonului se va face pe podine cu ldtimea de
minim 1,20 m.
La transportul gi furnarea betonuluj cu pompe de beton se vor respecta normele

specifice de protectia muncii, cat i instructiunile de functionare a utilajului.

- Turnarea si compactarea befonului

Sefii de santier, sefii de puncte de lucru, maistrii si sefii de echips isi vor indeplini cu
strictete atributiile si obligatiile cu privire Ia instructajul de protectia muncii. Propaganda
privind protectia muncii va urméri aplicarea la locul de munca a masurilor de protectia
muncii si sa asigure securitatea muncii.
Tnainte de inceperea turnarii betonului, seful punctului de lucru va controla modul de
executie a cofrajelor, podinelor si schelelor, ihtocmind un proces verbal de receptie
interna.
Podinele de lucru vor fi prevazute cu balustrade si scandura de margine.
Se interzice accesul persoanelor in zona de betonare, unde exists pericol de cadere a
betonului.
La compactarea betonului cu ajutorul vibratorului se vor lua masuri specifice, dintre
care se amintesc:

A) vibratoarele vor fi verificate inainte de Tnceperea turnarii;

B) in cazul defectérii in timpul turnarii, ele vor fi deconectate imediat si predate

electricianului pentru verificare;

C) carcasa vibratorului se va lega la pamant, iar personalul care lucreazs cu

" vibratoare va purta cizme de cauciuc si manusi electroizolante:
D) conductorii care alimenteaza vibratoarele vor fi flexibili si izolati in tub de
cauciuc;
E) in timpul deplasarii vibratoruiui sau la Intreruperea lucrului pentru un timp oricat
de scurt, acesta se va deconecta de Ia reteaua electrica;
F) manevrarea vibratoarelor se va face de citre personalul muncitor ciruia i s-a

facut instructajul de manipulare, precum si cel specific de protectia muncii.

o La turnarea betonului In elemente verticale se vor folosi bene cu furtun omologate, sau

palnii montate la partea superioars a cofrajului.

0 Se va verifica starea tehnici a benei $i accesoriilor acesteia, manipularea benei cu

furtun sau a benei de tip uzual (omologata si aceasta) se va face in conformitate cu

instructiunile specifice de utilizare.
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6.

Q

[Fasonarea si montarea arméturilor de ofel-beton

Se vor respecta normele de protectia muncii specifice atelierelor (de santier sau
centralizate) destinate fasonarii armaturilor si utilizarii masinilor gi utilajelor din dotare.
Se vor utiliza echipamente de lucru, scule si dispozitive adecvate si in buna stare
tehnica si de functionare.

Se interzice montarea armaturilor in apropierea liniilor electrice sub tensiune.

Este interzisa circulatia gi montarea armaturilor pe cofrajul planseuiui Tnainte ca acesta
sa fi fost consolidat si verificat.

Este interzisa circulatia pe armaturile deja montate.

Sudarea armaturilor se va face in conditii de siguranti conform normelor in vigoare.

Cofraje, schele, esafodaje, scari

De regula se vor folosi schele, esafodaje, scari si cofraje din inventar (tipizate). Daca
se utilizeaza elemente netipizate acestea se vor executa pe baza de proiect aprobat.
Se vor lua toate mdasurile necesare pentru asigurarea rezistentei, stabilitatii si
sigurantei Tn exploatare a acestui gen de lucréri, n conformitate cu prevederile
normelor si a figelor tehnologice.

La executarea (montarea) schelelor, cofrajelor, etc. personalul muncitor va fi echipat cu
centuri de sigurant& ancorate in elementele fixe si rezistente ale constructiei.

Schelele intericare vor fi solide si bine contravantuite.

Scarile se vor asigura impotriva rasturnarii si alunecarii.

Toate elementele cofrajelor se vor executa pe baza figelor tehnologice aprobate de

-~conducerea unitatii-de constructii-montaj- T e

La fucrérile de cofraje va participa numai personalul muncitor admis pe baza normelor
in vigoare. Zilnic maistrii vor controla starea cofrajelor ludnd mésuri de remediere daca
este cazul. Urcarea si circulatia pe cofraje se va face pe scari si podine asigurate cu
balustrade de protecfie.

La utilizarea si confectionarea cofrajelor din lemn se interzice fumatul.

Manipularea, transportul si .montajul "elementelor ~ din beton armat si

precomprimat

Montarea elementelor din beton armat si precomprimat se va face pe baza fisei
tehnologice care va cuprinde utilajele, dispozitivele si echipamentele necesare,
respectiv masurile de protectia muncii la acest gen de lucrari, pe fiecare element in

parte.
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Sefului punctului de [ucru 1i revine sarcina de a prelua cu intreg personalul muncitor
continutul figei tehnologice cu privire atat la operatiile de montaj, ¢at si la protectia
muncii. De asemenea, seful punctului de lucru rdspunde de punerea in practica a
masurilor de protecfia muncii, de distribuirea echipamentelor de protectie, de
verificarea bunei functionari a utilajelor si dispozitivelor de montaj.

La manipularea gi montajul elementelor prefabricate trebuie sa de evite Inclinarea lor si
producerea de socuri. De asemenea, se interzice rasturnarea elementelor, fiind
necesar sa se ia masuri corespunzatoare de prindere pentru prevenirea rasturnarii
elementelor la depozitare sau montaj.

Tindnd seama de eforturile initiale, la manipularea, transportul, depozitarea si montajul
elementelor din beton precomprimat trebuie s& se evite situafile care nu au fost
prevazute la proiectare. Respectarea prevederilor proiectului in ceea ce priveste
punctele si modul de prindere in carligul utilajului de ridicare, precum si pozitia
reazemelor trebuie sa se faca in mod riguros.

Este interzisd lovirea ancorajelor si efectuarea sudurilor care ar veni in contact cu
ancorajele sau extremitatile aparente ale armaturilor pretensionate si care ar duce la
periclitarea rezisteniei elementelor in ansambilu.

Se vor lua masuri pentru prevenirea coroziunii armaturii pretensionate. Aceste masuri
sunt necesare deoarece ruperea armaturii pretensionatecorodate are caracter brusc,
fara avertizare, si poate conduce la accidentarea personalului aflat in vecinatate.
Pentru prinderea elementelor prefabricate tn carligul macaralei se vor folosi dispozitive
adecvate, sigure si care sa permitd desprinderea usoard, dupa montaj, fard ca

muncitorii sa fie nevoiti sa se urce spre carlig.

~La montaj, executarea sudurilor-trebuie sa fie facutd fard a se ncalzi sau a se forma

arc electric cu ancorajele sau extremitatile aparente ale armaturilor pretensionate. De
asemenea, ancorajele si extremitatile pretensionate trebuie sa fie protejate pentru a nu
fi atinse de materialul incandescent provenit de la sudura.

Este interzisa [Asarea in stare suspendata a elementelor in curs de ridicare.
Desprinderea din carligul macaralei este permisd numai dupa verificarea stabilitatii
elementelor prefabricate.

La montarea prefabricatelor, muncitotii vor avea, pe langad centura de siguran{a,
franghii si incaliaminte nealunecoaséa (cu talpa subtire).

Este interzisa stationarea sub elementele care se monteaza.

Ordinele si dispozitile de serviciu transmise direct muncitorilor se vor da cu tot calmul
si fara semne stridente care ar putea produce vreo emotie sau le-ar distrage atentia de

la mentinerea echilibrului.
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9. Lucrari de suduré

Qa

La lucrari de suduré nu sunt admisi decat muncitori calificati, care au absolvit cursuri
de specialitate, au facut un instructaj special de tehnica a securitatii muncii si au varsta
de peste 18 ani.

Persoanele care executd sudura, respectiv cele care executd verificarea sudurii
(indiferent de faza de executie) vor fi dotate cu echipament de lucru si de protectie
adecvat prevdzut Tn normative si au obligatia de a folosi acest echipament in timpul
lucrului. La executarea lucrarilor de sudura pe schele la inaltime se vor lua masuri de
siguranta si securitate atat pentru sudor cat si pentru aparatul de sudur3, pentru a nu
cadea, iar scheldria din lemn se va proteja cu foi de tabld impotriva unui eventual
incendiu. Sudorii vor fi dotati cu centuri de siguran{d. Personalul desemnat cu
verificarea i controlul sudurilor va fi dotat de asemenea cu echipament de protectie
specific lucrului la tnaltime (centuri de siguranta, c3sti de protectie si mascad de
protectie in cazul verificarilor In timpul sudarii).

In functie de procedeul de sudare — de reguld sudurd electricd — se vor respecta
masurile prevazute Tn normele de tehnica securitdfii muncii in instalatii de joasa
tensiune, elaborate de Ministerul Energiei Electrice i In standardele de stat privind
transformatoarele de sudurad. De asemenea se vor respecta toate normele aflate in
vigoare cu privire la protectia muncii la executarea sudurilor prin diferite procedee.

Se interzice executarea lucrarilor de sudurd sub cerul liber pe timp de ploaie sau

ninsoare, sau in apropierea unor materiale sau produse inflamabile.

10.Organizarea de santier

o

Prin-proiectul-de organizare de santier Tntocmit-de-unitatile de  constructii — montajse =~

vor preciza masurile cu privire la accesul in santier a utilajelor, circulatia auto,
transportul materialelor, organizarea depozitelor de santier.

Santierul se va delimita de locurile publice din zona prin imprejmuire si efectuare a
pazei permanente precum si controlul persoanelor care intra in santier.

Se vor amenaja locuri speciale pentru aprovizionarea santierului cu energie electrica,
apa tehnologica si daca este posibil potabila.

Se vor plasa tablite indicatoare in locuri periculoase.

Proiectul de organizare de santier va cuprinde toate mésurile necesare desfagurarii
executiei in bune conditii, fara pericol de accidente si avarierea unor refele, prin
dezafectarea, mutarea, devierea, sau scoaterea temporara din functiune a retelelor

aflate pe amplasament respectiv in imediata vecintate a santierului.
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O
a Se vor evita infiltrafiile de apd in zona fundatiilor, Indepartandy-se sursele de
apa care prezints fisuri sau crapaturi (conducte de apé si canalizare).
ORICE MODIFICAR] STRUCTURALE SAU NESTRUCTURALE SE VOR
EFECTUA NUMAI cU ACORDUL SCRIS AL PROIECTANTULU]J SAU PE BAZA UNE]
EXPERTIZE TEHNICE DE SPECIALITATE,
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ing. ALBU BERNADETA - atestat MLPAT nr.432 _

Aut. Nr.225506/1999; CNP 2480715020012

Spl. PRAPORGESCU nr.27

Bl42, ap.20, ARAD S |

Tel. 0257-256897; 0257-233204 .
0745-606717 - - |

REFERAT
. {3 27042015

| privind verificarea de calitate la Cennta A;| a proiectului:

coNSuQ,uz RE:. LUNLT L.OCA L LS w&@xMuau.m .....................
M, .L.,&@;M;ﬂggw ST R AL Foboh 4,@_4@ ......................

Faza: LIAC PT—-H)D E

1. Date de identificare:

1.1. Proiectant general: ... (... L (X.C TOT AL RR.QIECT. f/QL AL H. (3/0/4/@14—[.
1.2. Pronectantdespeclalltate ..f’. e NADNAL AR, O?‘ECT SR . AN THTAR.- ADPIAN

1.3. Investitor: ... e F VLJ.._/;.;..M;..&@.J@@ .........................................................................
1.4. Amplasament: ... \/L{. 2. §-1. A4 BB Gl 5m GARS A = %@( ,zH@_#fg....., ................
15 Data prezentari a verificare: ... 2.45... QY@L o s

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructlel

2:1. CONSHUCH! .. AR f st et e
22 Cardcteristici constructlve '

2.2.1. Regim de EIIME: ... D R TR et seesssses s eeesseeeesereseseioerones
2.2.2.1. Infrastructura:

2.2.2.1.1. Fundatii: ...QQOMN/. ?7}/\/0{ @/M....[Z;....ﬂ: ......................................................................
2.2.2.1.2. Perei SUBSOL ...oovms et st b
© 2.2.2.1.3. Plangeu Peste SUDSOL mmu. ittt st vt e s
2.2.2.2. Suprastructura:
2.2.2.2.1. Elemente principale: -
e %m@:& febE a,eﬂfc it J et 5@74 {: z{g)%a ...... S
2.2.2.2.2. Plangee:
2.2.2.2.3 Compartimentari: ../ ¢ e b e R b
22.224. Acoperis- S gt avb%ff 1@%,,4,, ......................................... s anas e
2.2.2.2.5. Tnvelitoare: ...t .l 3. /L/LUEK beta™-
2.2.3.. Dimensiuniz. —......c...ee.c... d ................................................................ eree e ene e s _
2.2.4. Functia principala: .. ..4...,49.3./ ......................................................................................................
2.3. Conditii de amplasament;w dev ecinataf); ‘ ‘ } _
2.3.1. Acceleratia terenului: .....£2.0...0..£2,. ,20?, ........................................... e
2.3.1.1. Clasa de mpor’canta dm .......
2.3.1.2. Pericada de colt T¢: ... q,:}—aeg,, ...................................... b s

2.3.2. Natura terenului:

2.3.2.1. Stud./ ref. geotehnic, nr./ intocmitor f C.. 7. R/R A- T’EC #/\J! K. J’;QL PR 6\1‘20
2.3.2.2. Cota minimé de fundare: ..... =4 22,244 At dea..

2.3.2.3. Presiunea conventionald: ...........cc........ LN X 7 W o
2.3.2.4, Stratificatia teenul i /0 Cojt

..........................................................................................................................................................

B L T Ry P PR PP PP PR Y



.

2.3.2.5. Apa freatica;

2.3.2.5.1. Nivel maxim: sub/peste cota de fundare‘%f@%&&&cmj
23252 Natura: ............ e s [ e SRR e i
2.3.3. Conditii de alipire de cladiri existente: , ‘
2.3.3.10. LaNraSHUCIUTEL ... oo e s
2.3.3.2. LASUPIASIUCIUIAL ... 5o cvrensnness et [

2.3.4.Zona conform CR1-1-3-2012: Sus=1,5 kNfmp
2.3.5. Zona conform CR1-1-4-2012¢ Vue=35m/s :
3. Documente ce se prezintd Ia verificare:3.1. Piese scrise’
3.1.1. Certificat de urbanism nr./emitent: ... e fu T L M EFER) LT AT L
3.1.2. Raport de expertiza tehnica: ... — " - '

3.1.4. Nota de calcul Tntocmita de proiectant: ... 8

3.1.5. Listing (program, date de intrare): ........... oo Bttt

3.2. Piese desenate in care $e prezinta lutia constructiva:
- 3.2.1. Infrastructura: "’C{J“““?D .......... LA

3.2.2. Suprastructura: .,.=.. &0 ff‘m ARE U fererreensssaesis e ene oo S
4. Concluzia asupra verificarii:

4.1. Tn urma verificarii se considers proiectul corespunzator pentru faza verificats, semnandu-se si stampilandu-

se conform indrumatorului, cu  urmatoarele condifii obligatorii a fi introduse in proiect prin grija investitorului D

cétre proiectant: -

Elaborarea urmétoarei faze de proiectare si anume faza DE, {inand cont ca prezenta fazi serveste numaii

pentru obtinerea autorizatiei de construire, iar executia se face obligatoriu conform fazei D.E. verificate conform
legil.

‘Am primit 3 exemplare | Am 'predat 3 - exemplare
Investitor / Proiectant Verificator tehnic atestat

- ing-ALBLf BERNADETA - -



PLAN FUNDATII
Y —_— - 5
Sc. 1 ﬁm ,2 195 ‘3 LTJ Placa de beton slab
T — - i 475 e =l 305 P25 armata (20 cm)
N— i - N ' ol Folie PVC
(5] " 1 o) o — ]
S TFes T - ey — b7 B F o Pietris_(20cm)
e BN NI o i LI Hldrmzplalsej Teren natural
ho q 8 s 1 - . N s} Dop de mastic_
;.;5}25 e S P 1‘ v 9By05 % bitumninos
- eI 5 [ ! FSTNB ®5/100x100
o | | ey
D 22 . Jard o y ) ¢ : digpid J =
i s ’ 505 '%045 I B 145 280 145 . : , 025/30. I
025 10 v P .25 1 .25 1 | Lo T
‘ e ol BAUE B - | ‘ 8 5 F
2 'i 2 & = 3 S L I o | 8 o \
A el ; 8| | cero ) :
2| 1|2 NE=iE Pl =  ARMAREA INTERSECTIILOR DE SOCLURI SI FUNDATII
rb=0 ] L I P | (916012 |
8 | 21 2 ‘;?,.6' ? & b
t‘,f}ik ‘ v : i b " ]
st | N —— 1 L c \
I3 I . N o o 205 p e | B S— S EE— \\3@12
{Tj . - Qg g b 105+ o9 B P - - _+ —— Beton de egalizare
| o e —— | LB A ot s 35 €8/10 - 5cm .
sb 2505 | ——— N8 N - W o | AN e \ (1)@121=1.50 m
25x25 e : T i "o ) 35 - e
| - xil s
2 ) 5 Ik
5 - a1 | - 3@12
7 o5 — Neg— ]| D
Sbﬂ - =T - 9 o o \ . o TN \\
‘‘‘‘‘ 8 25x25 —-— 0505 ! B gy fie
mﬁ ”?{F P [::} ,,,,,,,,,,,,, ‘gg A e - I ——— S — e J::“fAQ
‘ Sbi |
2505 | ARMAREA COLTURILOR DE SOCLU SI FUNDATIE
: | | b b
7. J3ped ¢ P5 20F I ——
3 S 880 |45 ! 'ﬁ?-é——
025 1o .25 { :
s ' g a\\ ¢ . ¢ A
i Y =Y
2 1 ?5 1 | a 3812 d ; d 312
8| |  yan e
;[l 11, | g (1)48121=1.50m
} 75
. 3@12
VVVVVV - R - ? g 3g12 /// / P / a ©
B LJ : . S e — = R B e ' ™~
f = A
| sp3 Y 3
25%25 ] esxes
" | EXTRAS DE ARMATURI
| Numar de bare Lungime totala (cm})
o \: | i i o ~ Marca Diametru Lungime (cm) OB37 PC52
” | | @ | inelement | deelemente | total
| &6 @ 12
Clasa de expunere: XC2 N ,
S0 sb7 | Sb Beton C16/20-S3-CEM I1/A-532.5/0-32| 1 12 78 1 8 150 11700
| o5x05 /50x25 | | 26x05 ‘ G20 calizare T . 530 . 530 14 50420
+ } ST ———— — - Al | . Otel beton: OB 37 j
4}!&»“%’1 ““““ 7 I 7 I e ;Lff "““ :“:7 77777777 S B } L l,Qi ‘L:"g § o ““““““““ - B "E;i”vw*"%_“« | PC 52 i 3 12 12 1 12 6570 78840
470 - - « \ , 305 * . . )
99 495 ~ o o h Lungime in funcpie de diametre (cm) 60420 90540
- 2-2
1205 .
1{ - ‘ Sc: ; gZO Placa de beton slab Greutate unitaré (kg/m) 0.22 0.89
o 3 4 o ammata (10 cm)
B -1 2.2 j i S— Folie PVC Greutate totala in funcpie de diametre (kg) 134.13 804.00
$ci1:20 ” Sc1:20 Placa de beton slab | Pietris (30cm)
—2 gﬁﬁﬁg;‘ﬁ geé?nr; slalb - armata (10 cm) [ Teren natural Greutate totala in funchie de gradul opelului (kg) 134.13 804.00
e Folie PVC - — T Folie PVC Hidroizolatie- | i
Pietris compactat (30 cm) Pietris (30cm) 0.07 -0.05| ~STNB #5/100x100 Total (kg) 938.13
I—niclrmizf?latia»—~ . i Teren natural T ! . Teren natural . s i A
P s | Hidroizolatie- | || 9) 612 ACOPERIREA CU BETON MIN. 5 cm
0o B 951000100 005 STNB 95/100x100 l NOTA: suprapunerea plaselor sudate din pardosegla se va face pe o distanta de min. 2, 5 ochiuri.
— i - =870 == = CLASA DE IMPORTANTA : Iil (conform P100-1/20 i3) cu factor de importanta = 1.
C16820, 4 42 e N ZONA SEISMICA: ag = 0,20¢; PERIOADA DE CONTROL: Tc = 0,7sec.
L [PREZENTA PLANSA SE VA CITI IMPREUNA CU PLANSA R.02 |
A - . 2
8 ~el2s | '8 C6l25 | |
C16/20 = | g .
: = o C16/20 R > 35 8 76/25 ;’E;’;";ATOR’ NUME SEMNATURA | CERINTA REFERAT | EXPERTIZA NR./ DATA
R 2 35 ey COEEE E | -1.05 T Beneliciar.
j — ) i cy . - w —r chIDYA PROJECT sl ” Nr. pr.
| - :;.3;%** a5 |2 B VSACNESI S I o35 o bt L ‘ C.UL R 17325015 J02/462/07.03.2005 COMUNA VLADIMIRESCU 424 2':,15
e L8 oS . ‘ v 8 82 o - - : | VI YA tel 0728263914 /
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Lo ;«..;W@. 0 e - =114 cm g | lyw C8/10 - 5cm SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | Scara L:‘;%d_ CONSTRUIRE PUNCT LOCAL Faza:
S el - | TR ., 0 SEE PROIECT Y 1:50  Pproiect. ISU VLADIMIRESCU D.T.A.C.
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e A5~ Belon de egalizars o S e + T iza ‘8 Etr -6/25 L=114 cm PROIECTAT: |ing. Tatar Adrian Data: | Titlu plansa: Nr. pl
~8110 - Som ©8/10 - 5cm : : =& P B i si ii - ¥
CAN - Som DESENAT: |ing. Tatar Adrian \ 01,2016 Plan fundatii si detalii R.01




Solidarizarea stalpisorilor cu zidaria - elevatie
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EXTRAS DE ARMATURI ‘
Numdr de bare T i fotat
Marca | Dismetry o Lngime - 52
fﬂ i ..H 2 ‘p %in welemm{ ﬁleminte‘ fotal {om) 5B o1
Scara:1:20 Seara:1:20 1 B 501 1 801 84 | 56494
L 2b 40514 14 2 6 38 138 144 B47D
""""""" 3 14 14 { 14 383 5362
|:0.’} _— " ;g
o ) mmw,,@ »% 6/15 < BI1E 4 14 14 1 14 220 3080 infrastructura
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:ﬁ Etr - 6/16 L=04 cm B 14 4 5 20 193 3860
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L T T 17  Otel beton: OB 37
DETALIU DE PRINDERE DETALIU DE ERE | i 15 14 4 14 4T 1808 ’ PC 52
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- - - MUSTATI LA SAMBURI INTERMEDIARI et - CLASA DE IMPORTANTA : Il (conform P100-1/2013) cu factor de importanta = 1.
25 50 50 25 50 . D - Lungime in funcie de thametre (om) 61966 | 52916 ZONA SEISMICA: ag = 0,20g; PERIOADA DE CONTROL: Tc = 0,7sec.
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PLAN SARPANTA
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Pana 30x35

Sectiunea Transversala A-A

Clesti 2x(0.025x15)

Pana 30x35 /”/

Pana 30x35
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Otel beton: OB

Clasa de expunere: XC1
Lemn de rasinoase
Clasa 2 de exploatare
Umiditate maxima 18%

37

EXTRAS MATERIAL LEMNOS
tf;iz?;fs’z Lungime | Lungime | Volum
Pozitie Element Bucati 2 bxh efectiva | de livrare | necesar
m m me
cmxcm

P1 caprior 38 10x12 7.80 BO 3.648
P2 caprior 14 10x12 3.98 4.0 0.672
P3 pana 3 30x35 10.90 11.0 3.465
P4 pana 1 20x20 3.85 4.0 0.160
P5 cosoroaba 2 12x12 10.80 11.0 0.317
P8 cosoroaba 1 12x12 3.05 4.0 0.058
P7 clesti 14 2.5x20 2.82 3.0 0.210
P8 clesti 12 2.5x20 2.10 2.5 0.150
P9 contrafise 8 15x15 1.70 2.0 0.270
TOTAL {mc) 8.949

CLASA DE IMPORTANTA : Il (conform P100-1/2013) cu faclor de importanta = 1.
ZONA SEISMICA: ag = 0,20g; PERIOADA DE CONTROL: Te = 0,7sec.

B PECATOR NUME SEMNATURA | CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR./ DATA”
‘ Beneficiar:
sc VIDYA PROJECT 551 |7 ,
, ; C.U.I. RO17325015 J02/462/07 03 2006 COMUNA VLADIMIRESCU Nr. pr.
g YA tel (728263914 424/2016
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | Gcara |huProiect  CONSTRUIRE PUNCT LOCAL Faza:
SEF PROIECT \ 1:50 ISU VLADIMIRESCU D.T.A.C.
| _REZISTENTA: |ing- Tatar Adrian A d e ; - loc. Viadimirescu, str.Garii, F.N.., judArad  #P.Th.+D.E
PROIECTAT: |ing. Tatar Adrian = P\ Data: | Titluplansa: Nr. pl.
S - Plan sarpanta
DESENAT : ing. Tatar Adrian o 01.2016 P R.04
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